

COMMUNE DE SAINT-CERGUE

« PPA LA GIVRINE – PARKING ET ACCES PIETONNIER »

BUDGET PREAVIS DETAILÉ

		Parking Relais	Sécurisation sup. parking actuel sur banquette	Trottoir parking relai - Gare NSCTM	Equipement centre accueil	Parking temporaire
A Parking permanent						
1	Travaux de génie civil parking permanent	501 600,00				
2	Ensemencement talus	10 000,00				
3	Marquage et signalisation	25 000,00				
4	Banquette 1m le long zone accueil	20 000,00				
5	Honoraires pour direction des travaux	42 000,00				
6	Divers et imprévus	59 400,00				
	HT	658 000,00				
	TVA	50 666,00				
	Total TTC	708 666,00				
B Parking temporaire						
1	Travaux de génie civil	377 600,00				377 600,00
2	Ensemencement	42 800,00				42 800,00
3	Ensemencement talus	17 200,00				17 200,00
4	Barrières	22 000,00				22 000,00
5	Mesures compensatoires	34 500,00				34 500,00
6	Honoraires pour direction des travaux	42 000,00				42 000,00
7	Frais géométriques	10 000,00				10 000,00
8	Divers et imprévus	54 900,00				54 900,00
	HT	601 000,00				
	TVA	46 277,00				
	Total TTC	647 277,00				
C Travaux routier le long de la RC						
1	suppression parking actuel sur banquette – 1,5 km	83 200,00		83 200,00		
2	Ensemencement	10 000,00		10 000,00		
3	Préselection accès parkings	41 900,00	41900			
4	Travaux génie civil déplacement RC pour trottoir	133 000,00		133 000,00		
5	Travaux génie civil élargissement RC voie d'insertion	89 500,00	89500			
6	Eclairage sur 300 m	50 000,00	50000			
7	Marquage et signalisation	20 000,00	20000			
8	Honoraires pour direction des travaux	18 000,00	8 480,00	3 920,00	5 600,00	
9	Divers et imprévus	44 400,00	20 910,00	9 680,00	13 810,00	
	HT	490 000,00				
	TVA	37 730,00				
	Total TTC	527 730,00				
D Trottoir le long de la RC + équipement						
1	Travaux de génie civil trottoir largeur 2m	56 500,00		56 500,00		
2	Mur de soutènement le long de la voie ferrée	65 200,00		65 200,00		
3	Banquette 1m le long du trottoir	18 200,00		18 200,00		
4	Eclairage public	30 000,00		30 000,00		
5	Marquage et signalisation	5 000,00		5 000,00		
6	Travaux génie civil EU accueil sans STAP (240m x 280.-)	52 800,00			52800	
7	Honoraires pour direction des travaux	36 000,00		27 650,00	8 350,00	
8	Divers et imprévus	26 300,00		20 200,00	6 100,00	
	HT	290 000,00				
	TVA	22 330,00				
	Total TTC	312 330,00				
	Total phase 2 HT	2 039 000,00	888 790,00	106 800,00	375 160,00	67 250,00
	TVA	157 003,00	68 440,00	8 220,00	28 890,00	5 180,00
	Total phase 2 TTC	2 196 003,00	957 230,00	115 020,00	404 050,00	647 280,00
	Préavis arrondi	2 196 000,00				