

ANNEXE G au préavis 35-14

04.oct.13
Tableau détaillé de répartition financière des mesures pour les bus en Ville de Rolle

N°	Feu	841 GBR	Total urbain	721	835	836	840	841 Le Vernay	846	Total régional	Intitulé	Type	Génie civil - avec participation du fonds TP	Génie civil - sans participation du fonds TP	Marquage et signalisation verticale	Système de feux et de détection prioritaire	Honoraires ingénieurs transport	Honoraires ingénieurs civils	Relevé géométrique	Sous-total	Divers et imprévus (sans honoraires)	GRAND TOTAL	Part non prise en charge par le fonds TP régional	Solde intermédiaire	Coûts lignes urbaines	Coûts lignes régionales	Part communes territoriales 25%	Part fonds régional TP 75%

Mesures "2013-2014" en Ville de Rolle

				budget Ansermet		budget Ansermet		souv AO SLT		budget Ansermet															
C13	cr.62a&b	1				6	Carrefours rte de la Vallée accès gare*	Insertion	92'703.70	0.00	14'718.00	116'193.88	23'359.86	8'554.50	0.00	255'529.94	10'742.17	266'272.11	0.00	266'272.11	38'038.87	228'233.24	57'058.31	171'174.93	
Sous-total HT									92'703.70	0.00	14'718.00	116'193.88	23'359.86	8'554.50	0.00	255'529.94	10'742.17	266'272.11	0.00	266'272.11	38'038.87	228'233.24	57'058.31	171'174.93	
Sous-total TTC									100'120.00	0.00	15'895.44	125'489.39	25'228.65	9'238.86	0.00	275'972.34	11'601.54	287'573.88	0.00	287'573.88	41'081.98	246'491.90	61'622.97	184'868.92	

La répartition par ligne est basée sur le réseau 2014 projeté (état septembre 2013)

* Les deux carrefours fonctionneront comme un seul grand carrefour et sont donc considérés comme tel pour le calcul financier

10.00%

vérif grand total 287'573.88

Synthèse mesures "2013-2014"	Total TTC	%	Part com (1%)	Grand Total					
Part Ville de Rolle	102'704.96	35.71%	1'027.05	103'732.01					
Subvention Conseil régional	184'868.92	64.29%	1'848.69	186'717.61					
Total	287'573.88	100.00%	2'875.74	290'449.62					